



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025  
Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACION: CALLE BERNARDO PICHARDO

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

DESCRIPCION

|   |       |                                 |      |     |  |
|---|-------|---------------------------------|------|-----|--|
| A | 1.000 | TRABAJOS PRELIMINARES           |      |     |  |
| A | 1.100 | LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA | 1.00 | UND |  |
| A | 1.200 | LIMPIEZA INICIAL A MANO         | 1.00 | PA  |  |

|   |       |                             |       |    |  |
|---|-------|-----------------------------|-------|----|--|
| B | 2.000 | MOVIMIENTO DE TIERRA        |       |    |  |
| B | 2.100 | BOTE DE MATERIAL            | 7.00  | M3 |  |
| B | 2.200 | RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS | 10.80 | M3 |  |

|   |       |                   |       |    |  |
|---|-------|-------------------|-------|----|--|
| C | 3.000 | CONTENES Y ACERAS |       |    |  |
| C | 0.001 | CONTENES          | 54.00 | M2 |  |
| C | 3.001 | ACERAS            | 54.00 | M2 |  |

|   |       |                                                      |      |     |  |
|---|-------|------------------------------------------------------|------|-----|--|
| D | 4.000 | LIMPIEZA FINAL                                       |      |     |  |
| D | 4.001 | LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO | 1.00 | P.A |  |

SUB TOTAL GENERAL RD

|  |       |                        |       |   |  |
|--|-------|------------------------|-------|---|--|
|  |       | COSTOS INDIRECTOS      |       |   |  |
|  | 0.001 | Beneficios             | 10.00 | % |  |
|  | 0.002 | Seguro y Fianza        | 4.50  | % |  |
|  | 0.003 | Plan De Retiro         | 1.00  | % |  |
|  | 0.004 | ITEBIS                 | 18.00 | % |  |
|  | 0.005 | Codia                  | 0.10  | % |  |
|  | 0.006 | Gastos Administrativos | 2.00  | % |  |

TOTAL GENERAL

Preparado por:  
Enc. Presupuestos

Aprobado por:  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025

Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACION: CALLE PROLONGACION C

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

DESCRIPCION

|   |       |                                 |      |     |  |
|---|-------|---------------------------------|------|-----|--|
| A | 1.000 | TRABAJOS PRELIMINARES           |      |     |  |
| A | 1.100 | LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA | 1.00 | UND |  |
| A | 1.200 | LIMPIEZA INICIAL A MANO         | 1.00 | PA  |  |

|   |       |                             |       |    |  |
|---|-------|-----------------------------|-------|----|--|
| B | 2.000 | MOVIMIENTO DE TIERRA        |       |    |  |
| B | 2.100 | BOTE DE MATERIAL            | 12.00 | M3 |  |
| B | 2.200 | RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS | 17.40 | M3 |  |

|   |       |                   |       |    |  |
|---|-------|-------------------|-------|----|--|
| C | 3.000 | CONTENES Y ACERAS |       |    |  |
| C | 0.001 | CONTENES          | 87.00 | M2 |  |
| C | 3.001 | ACERAS            | 87.00 | M2 |  |

|   |       |                                                      |      |     |  |
|---|-------|------------------------------------------------------|------|-----|--|
| D | 4.000 | LIMPIEZA FINAL                                       |      |     |  |
| D | 4.001 | LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO | 1.00 | P.A |  |

SUB TOTAL GENERAL RD

|  |       |                        |       |   |  |
|--|-------|------------------------|-------|---|--|
|  |       | COSTOS INDIRECTOS      |       |   |  |
|  | 0.001 | Beneficios             | 10.00 | % |  |
|  | 0.002 | Seguro y Fianza        | 4.50  | % |  |
|  | 0.003 | Plan De Retiro         | 1.00  | % |  |
|  | 0.004 | ITEBIS                 | 18.00 | % |  |
|  | 0.005 | Codia                  | 0.10  | % |  |
|  | 0.006 | Gastos Administrativos | 2.00  | % |  |

TOTAL GENERAL

Preparado por:  
Enc. Presupuestos

Aprobado por:  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025  
Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACION: CALLE VILLA ANDREA

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

DESCRIPCION

|   |       |                                 |      |     |  |
|---|-------|---------------------------------|------|-----|--|
| A | 1.000 | TRABAJOS PRELIMINARES           |      |     |  |
| A | 1.100 | LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA | 1.00 | UND |  |
| A | 1.200 | LIMPIEZA INICIAL A MANO         | 1.00 | PA  |  |

|   |       |                                                    |       |    |  |
|---|-------|----------------------------------------------------|-------|----|--|
| B | 2.000 | MOVIMIENTO DE TIERRA                               |       |    |  |
| B | 2.100 | BOTE DE MATERIAL                                   | 36.00 | M3 |  |
| B | 2.200 | RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS + 4M3 EXTRA DE RELLENO | 41.00 | M3 |  |

|   |       |                   |        |    |  |
|---|-------|-------------------|--------|----|--|
| C | 3.000 | CONTENES Y ACERAS |        |    |  |
| C | 0.001 | CONTENES          | 180.00 | M2 |  |
| C | 3.001 | ACERAS            | 180.00 | M2 |  |

|   |       |                                                      |      |     |  |
|---|-------|------------------------------------------------------|------|-----|--|
| D | 4.000 | LIMPIEZA FINAL                                       |      |     |  |
| D | 4.001 | LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO | 1.00 | P.A |  |

SUB TOTAL GENERAL RD

|  |       |                        |       |   |  |
|--|-------|------------------------|-------|---|--|
|  |       | COSTOS INDIRECTOS      |       |   |  |
|  | 0.001 | Beneficios             | 10.00 | % |  |
|  | 0.002 | Seguro y Fianza        | 4.50  | % |  |
|  | 0.003 | Plan De Retiro         | 1.00  | % |  |
|  | 0.004 | ITEBIS                 | 18.00 | % |  |
|  | 0.005 | Codia                  | 0.10  | % |  |
|  | 0.006 | Gastos Administrativos | 2.00  | % |  |

TOTAL GENERAL

Preparado por:  
Enc. Presupuestos

Aprobado por:  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025  
Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **BADEN TIPO A SECCION 5.50ML x 2.10 x 0.30**

UBICACION: C/ CALLE COLON ESQ. SAN ANTONIO

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

**DESCRIPCION**

|          |                                                     |      |    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>A</b> | <b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>                  |      |    |  |  |
| A        | 1.001 REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION | 1.00 | PA |  |  |
| A        | 1.002 CORTE DE ASFALTO                              | 1.00 | PA |  |  |

|          |                                       |      |    |  |  |
|----------|---------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>B</b> | <b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>     |      |    |  |  |
| B        | 2.001 EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts     | 5.20 | M3 |  |  |
| B        | 2.002 BOTE DE EXCAVACION              | 3.47 | M3 |  |  |
| B        | 2.003 RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts | 1.73 | M3 |  |  |

|          |                                                                               |      |    |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>C</b> | <b>3.000 HORMIGON ARMADO</b>                                                  |      |    |  |  |
| C        | 3.001 HORMIGON 210Kg/Cm² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø3/8" @0.20 A.D., e=0.35M | 3.47 | M3 |  |  |
| C        | 3.002 Suministro y colocacion de perfil metalico 4"                           | 2.00 | ud |  |  |

|          |                                               |       |    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>D</b> | <b>4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>        |       |    |  |  |
| D        | 4.001 PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN | 11.55 | M2 |  |  |
| D        | 4.002 LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION         | 1.00  | PA |  |  |

**SUB TOTAL GENERAL RD**

|  |                                  |       |   |  |  |
|--|----------------------------------|-------|---|--|--|
|  | <b>COSTOS INDIRECTOS</b>         |       |   |  |  |
|  | 0.001 Direccios Tecnicas         | 10.00 | % |  |  |
|  | 0.002 Fondo De Pension Ley 6 -86 | 4.50  | % |  |  |
|  | 0.003 Seguro y Fianza Ley 616    | 1.00  | % |  |  |
|  | 0.004 Codia                      | 0.10  | % |  |  |
|  | 0.005 ITBIS                      | 18.00 | % |  |  |
|  | 0.006 Gastos Administrativos     | 2.00  | % |  |  |

**TOTAL GENERAL**

*Preparado por:*  
Enc. Presupuestos

*Aprobado por:*  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

*Conciliado con:*  
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025  
Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **BADEN TIPO A SECCION 8.60ML x 4.80 x 0.30**  
UBICACION: C/ INDEPENDENCIA FRENTE A LA POLICIA

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

DESCRIPCION

|          |                                                     |      |    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>A</b> | <b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>                  |      |    |  |  |
| A        | 1.001 REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION | 1.00 | PA |  |  |
| A        | 1.002 CORTE DE ASFALTO                              | 1.00 | PA |  |  |

|          |                                       |       |    |  |  |
|----------|---------------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>B</b> | <b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>     |       |    |  |  |
| B        | 2.001 EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts     | 18.58 | M3 |  |  |
| B        | 2.002 BOTE DE EXCAVACION              | 12.38 | M3 |  |  |
| B        | 2.003 RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts | 6.19  | M3 |  |  |

|          |                                                                               |       |    |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>C</b> | <b>3.000 HORMIGON ARMADO</b>                                                  |       |    |  |  |
| C        | 3.001 HORMIGON 210Kg/Cm² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø3/8" @0.20 A.D., e=0.35M | 12.38 | M3 |  |  |
| C        | 3.002 Suministro y colocacion de perfil metalico 4"                           | 3.00  | ud |  |  |

|          |                                               |       |    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>D</b> | <b>4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>        |       |    |  |  |
| D        | 4.001 PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN | 41.28 | M2 |  |  |
| D        | 4.002 LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION         | 1.00  | PA |  |  |

SUB TOTAL GENERAL RD

|  |                                  |       |   |  |  |
|--|----------------------------------|-------|---|--|--|
|  | <b>COSTOS INDIRECTOS</b>         |       |   |  |  |
|  | 0.001 Direccios Tecnicas         | 10.00 | % |  |  |
|  | 0.002 Fondo De Pension Ley 6 -86 | 4.50  | % |  |  |
|  | 0.003 Seguro y Fianza Ley 616    | 1.00  | % |  |  |
|  | 0.004 Codia                      | 0.10  | % |  |  |
|  | 0.005 ITBIS                      | 18.00 | % |  |  |
|  | 0.006 Gastos Administrativos     | 2.00  | % |  |  |

TOTAL GENERAL

Preparado por:  
Enc. Presupuestos

Aprobado por:  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025  
Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 7.00ML x 2.10 x 0.25**  
UBICACION: C/ MIGUEL ANT. MORILLO FRENTE HOSPITAL OTRO LADO

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

DESCRIPCION

|   |       |                                               |      |    |  |
|---|-------|-----------------------------------------------|------|----|--|
| A | 1.000 | TRABAJOS PRELIMINARES                         |      |    |  |
| A | 1.001 | REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION | 1.00 | PA |  |
| A | 1.002 | CORTE DE ASFALTO                              | 1.00 | PA |  |

|   |       |                                 |      |    |  |
|---|-------|---------------------------------|------|----|--|
| B | 2.000 | MOVIMIENTO DE TIERRA            |      |    |  |
| B | 2.001 | EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts     | 6.62 | M3 |  |
| B | 2.002 | BOTE DE EXCAVACION              | 4.41 | M3 |  |
| B | 2.003 | RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts | 2.21 | M3 |  |

|   |       |                                                                                     |      |    |  |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|
| C | 3.000 | HORMIGON ARMADO                                                                     |      |    |  |
| C | 3.001 | HORMIGON 210Kg/Cm <sup>2</sup> ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø3/8" @0.20 A.D., e=0.35M | 3.68 | M3 |  |

|   |       |                                         |       |    |  |
|---|-------|-----------------------------------------|-------|----|--|
| D | 4.000 | TERMINACION DE SUPERFICIE               |       |    |  |
| D | 4.001 | PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN | 14.70 | M2 |  |
| D | 4.002 | LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION         | 1.00  | PA |  |

SUB TOTAL GENERAL RD

|  |       |                            |       |   |  |
|--|-------|----------------------------|-------|---|--|
|  |       | COSTOS INDIRECTOS          |       |   |  |
|  | 0.001 | Direccios Tecnicas         | 10.00 | % |  |
|  | 0.002 | Fondo De Pension Ley 6 -86 | 4.50  | % |  |
|  | 0.003 | Seguro y Fianza Ley 616    | 1.00  | % |  |
|  | 0.004 | Codia                      | 0.10  | % |  |
|  | 0.005 | ITBIS                      | 18.00 | % |  |
|  | 0.006 | Gastos Administrativos     | 2.00  | % |  |

TOTAL GENERAL

Preparado por:  
Enc. Presupuestos

Aprobado por:  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025

Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**

UBICACION: PEATONAL NORMAELIZA

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

**DESCRIPCION**

|          |                                       |      |     |  |  |
|----------|---------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>A</b> | <b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>    |      |     |  |  |
| A        | 1.100 LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA | 1.00 | UND |  |  |
| A        | 1.200 LIMPIEZA INICIAL A MANO         | 1.00 | PA  |  |  |

|          |                                   |      |    |  |  |
|----------|-----------------------------------|------|----|--|--|
| <b>B</b> | <b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b> |      |    |  |  |
| B        | 2.100 BOTE DE MATERIAL            | 2.00 | M3 |  |  |
| B        | 2.200 RELLENO COMPACTADO 0.1 MTS  | 2.10 | M3 |  |  |

|          |                                |       |    |  |  |
|----------|--------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>C</b> | <b>3.000 CONTENES Y ACERAS</b> |       |    |  |  |
| C        | 3.001 ACERAS                   | 21.00 | M2 |  |  |

|          |                                                            |      |     |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>D</b> | <b>4.000 LIMPIEZA FINAL</b>                                |      |     |  |  |
| D        | 4.001 LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO | 1.00 | P.A |  |  |

**SUB TOTAL GENERAL RD**

|       |                          |       |   |  |  |
|-------|--------------------------|-------|---|--|--|
|       | <b>COSTOS INDIRECTOS</b> |       |   |  |  |
| 0.001 | Beneficios               | 10.00 | % |  |  |
| 0.002 | Seguro y Fianza          | 4.50  | % |  |  |
| 0.003 | Plan De Retiro           | 1.00  | % |  |  |
| 0.004 | ITEBIS                   | 18.00 | % |  |  |
| 0.005 | Codia                    | 0.10  | % |  |  |
| 0.006 | Gastos Administrativos   | 2.00  | % |  |  |

**TOTAL GENERAL**

*Preparado por:*

Enc. Presupuestos

*Aprobado por:*

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

*Conciliado con:*

Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025  
Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **BADEN TIPO A SECCION 5.50ML x 2.10 x 0.30**

UBICACION: C/ INDEPENDENCIA FRENTE AL PARQUE MANUEL CASTILLO TIMBOLIN

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

**DESCRIPCION**

|          |                                                     |      |    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>A</b> | <b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>                  |      |    |  |  |
| A        | 1.001 REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION | 1.00 | PA |  |  |
| A        | 1.002 CORTE DE ASFALTO                              | 1.00 | PA |  |  |

|          |                                       |      |    |  |  |
|----------|---------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>B</b> | <b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>     |      |    |  |  |
| B        | 2.001 EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts     | 5.20 | M3 |  |  |
| B        | 2.002 BOTE DE EXCAVACION              | 3.47 | M3 |  |  |
| B        | 2.003 RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts | 1.73 | M3 |  |  |

|          |                                                                               |      |    |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>C</b> | <b>3.000 HORMIGON ARMADO</b>                                                  |      |    |  |  |
| C        | 3.001 HORMIGON 210Kg/Cm² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø3/8" @0.20 A.D., e=0.35M | 3.47 | M3 |  |  |
| C        | 3.002 Suministro y colocacion de perfil metalico 4"                           | 2.00 | ud |  |  |

|          |                                               |       |    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>D</b> | <b>4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>        |       |    |  |  |
| D        | 4.001 PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN | 11.55 | M2 |  |  |
| D        | 4.002 LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION         | 1.00  | PA |  |  |

**SUB TOTAL GENERAL RD**

|  |                                  |       |   |  |  |
|--|----------------------------------|-------|---|--|--|
|  | <b>COSTOS INDIRECTOS</b>         |       |   |  |  |
|  | 0.001 Direccios Tecnicas         | 10.00 | % |  |  |
|  | 0.002 Fondo De Pension Ley 6 -86 | 4.50  | % |  |  |
|  | 0.003 Seguro y Fianza Ley 616    | 1.00  | % |  |  |
|  | 0.004 Codia                      | 0.10  | % |  |  |
|  | 0.005 ITBIS                      | 18.00 | % |  |  |
|  | 0.006 Gastos Administrativos     | 2.00  | % |  |  |

**TOTAL GENERAL**

*Preparado por:*  
Enc. Presupuestos

*Aprobado por:*  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

*Conciliado con:*  
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025  
Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **BADEN TIPO A SECCION 9.00ML x 2.10 x 0.30**

UBICACION: C/ MIGUEL ANT. MORILLO FRENTE AMANTINA

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

**DESCRIPCION**

|          |                                                     |      |    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>A</b> | <b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>                  |      |    |  |  |
| A        | 1.001 REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION | 1.00 | PA |  |  |
| A        | 1.002 CORTE DE ASFALTO                              | 1.00 | PA |  |  |

|          |                                       |      |    |  |  |
|----------|---------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>B</b> | <b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>     |      |    |  |  |
| B        | 2.001 EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts     | 8.10 | M3 |  |  |
| B        | 2.002 BOTE DE EXCAVACION              | 5.67 | M3 |  |  |
| B        | 2.003 RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts | 2.84 | M3 |  |  |

|          |                                                                               |      |    |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>C</b> | <b>3.000 HORMIGON ARMADO</b>                                                  |      |    |  |  |
| C        | 3.001 HORMIGON 210Kg/Cm² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø3/8" @0.20 A.D., e=0.35M | 5.67 | M3 |  |  |
| C        | 3.002 Suministro y colocacion de perfil metalico 4"                           | 4.00 | ud |  |  |

|          |                                               |       |    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>D</b> | <b>4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>        |       |    |  |  |
| D        | 4.001 PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN | 18.90 | M2 |  |  |
| D        | 4.002 LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION         | 1.00  | PA |  |  |

**SUB TOTAL GENERAL RD**

|  |                                  |       |   |  |  |
|--|----------------------------------|-------|---|--|--|
|  | <b>COSTOS INDIRECTOS</b>         |       |   |  |  |
|  | 0.001 Direccios Tecnicas         | 10.00 | % |  |  |
|  | 0.002 Fondo De Pension Ley 6 -86 | 4.50  | % |  |  |
|  | 0.003 Seguro y Fianza Ley 616    | 1.00  | % |  |  |
|  | 0.004 Codia                      | 0.10  | % |  |  |
|  | 0.005 ITBIS                      | 18.00 | % |  |  |
|  | 0.006 Gastos Administrativos     | 2.00  | % |  |  |

**TOTAL GENERAL**

*Preparado por:*  
Enc. Presupuestos

*Aprobado por:*  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

*Conciliado con:*  
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025  
Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 10.90ML x 2.00 x 0.25**  
UBICACION: C/ INDEPENDENCIA FRENTE AL LICEO

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

DESCRIPCION

|   |       |                                               |      |    |  |
|---|-------|-----------------------------------------------|------|----|--|
| A | 1.000 | TRABAJOS PRELIMINARES                         |      |    |  |
| A | 1.001 | REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION | 1.00 | PA |  |
| A | 1.002 | CORTE DE ASFALTO                              | 1.00 | PA |  |

|   |       |                                 |      |    |  |
|---|-------|---------------------------------|------|----|--|
| B | 2.000 | MOVIMIENTO DE TIERRA            |      |    |  |
| B | 2.001 | EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts     | 9.81 | M3 |  |
| B | 2.002 | BOTE DE EXCAVACION              | 8.72 | M3 |  |
| B | 2.003 | RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts | 3.27 | M3 |  |

|   |       |                                                                         |      |    |  |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|--|
| C | 3.000 | HORMIGON ARMADO                                                         |      |    |  |
| C | 3.001 | HORMIGON 210Kg/Cm² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø3/8" @0.20 A.D., e=0.35M | 5.45 | M3 |  |

|   |       |                                         |       |    |  |
|---|-------|-----------------------------------------|-------|----|--|
| D | 4.000 | TERMINACION DE SUPERFICIE               |       |    |  |
| D | 4.001 | PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN | 21.80 | M2 |  |
| D | 4.002 | LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION         | 1.00  | PA |  |

SUB TOTAL GENERAL RD

|  |       |                            |       |   |  |
|--|-------|----------------------------|-------|---|--|
|  |       | COSTOS INDIRECTOS          |       |   |  |
|  | 0.001 | Direccios Tecnicas         | 10.00 | % |  |
|  | 0.002 | Fondo De Pension Ley 6 -86 | 4.50  | % |  |
|  | 0.003 | Seguro y Fianza Ley 616    | 1.00  | % |  |
|  | 0.004 | Codia                      | 0.10  | % |  |
|  | 0.005 | ITBIS                      | 18.00 | % |  |
|  | 0.006 | Gastos Administrativos     | 2.00  | % |  |

TOTAL GENERAL

Preparado por:  
Enc. Presupuestos

Aprobado por:  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025  
Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 8.50ML x 2.10 x 0.25**  
UBICACION: C/ INDEPENDENCIA FRENTE A OLIVA

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

DESCRIPCION

|   |                                                     |      |    |  |  |
|---|-----------------------------------------------------|------|----|--|--|
| A | 1.000 TRABAJOS PRELIMINARES                         |      |    |  |  |
| A | 1.001 REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION | 1.00 | PA |  |  |
| A | 1.002 CORTE DE ASFALTO                              | 1.00 | PA |  |  |

|   |                                       |      |    |  |  |
|---|---------------------------------------|------|----|--|--|
| B | 2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA            |      |    |  |  |
| B | 2.001 EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts     | 8.03 | M3 |  |  |
| B | 2.002 BOTE DE EXCAVACION              | 7.14 | M3 |  |  |
| B | 2.003 RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts | 2.68 | M3 |  |  |

|   |                                                                                             |      |    |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| C | 3.000 HORMIGON ARMADO                                                                       |      |    |  |  |
| C | 3.001 HORMIGON 210Kg/Cm <sup>2</sup> ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø3/8" @0.20 A.D., , e=0.35M | 4.46 | M3 |  |  |

|   |                                               |       |    |  |  |
|---|-----------------------------------------------|-------|----|--|--|
| D | 4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE               |       |    |  |  |
| D | 4.001 PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN | 17.85 | M2 |  |  |
| D | 4.002 LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION         | 1.00  | PA |  |  |

SUB TOTAL GENERAL RD

|       |                            |       |   |  |  |
|-------|----------------------------|-------|---|--|--|
|       | COSTOS INDIRECTOS          |       |   |  |  |
| 0.001 | Direccios Tecnicas         | 10.00 | % |  |  |
| 0.002 | Fondo De Pension Ley 6 -86 | 4.50  | % |  |  |
| 0.003 | Seguro y Fianza Ley 616    | 1.00  | % |  |  |
| 0.004 | Codia                      | 0.10  | % |  |  |
| 0.005 | ITBIS                      | 18.00 | % |  |  |
| 0.006 | Gastos Administrativos     | 2.00  | % |  |  |

TOTAL GENERAL

Preparado por:  
Enc. Presupuestos

Aprobado por:  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025  
Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.00ML x 2.10 x 0.25**  
UBICACION: C/ TRINITARIA ESQ. SIMON BOLIVAR

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

DESCRIPCION

|   |       |                                               |      |    |  |
|---|-------|-----------------------------------------------|------|----|--|
| A | 1.000 | TRABAJOS PRELIMINARES                         |      |    |  |
| A | 1.001 | REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION | 1.00 | PA |  |
| A | 1.002 | CORTE DE ASFALTO                              | 1.00 | PA |  |

|   |       |                                 |      |    |  |
|---|-------|---------------------------------|------|----|--|
| B | 2.000 | MOVIMIENTO DE TIERRA            |      |    |  |
| B | 2.001 | EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts     | 8.51 | M3 |  |
| B | 2.002 | BOTE DE EXCAVACION              | 5.67 | M3 |  |
| B | 2.003 | RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts | 2.84 | M3 |  |

|   |       |                                                                                     |      |    |  |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|
| C | 3.000 | HORMIGON ARMADO                                                                     |      |    |  |
| C | 3.001 | HORMIGON 210Kg/Cm <sup>2</sup> ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø3/8" @0.20 A.D., e=0.35M | 4.73 | M3 |  |

|   |       |                                         |       |    |  |
|---|-------|-----------------------------------------|-------|----|--|
| D | 4.000 | TERMINACION DE SUPERFICIE               |       |    |  |
| D | 4.001 | PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN | 18.90 | M2 |  |
| D | 4.002 | LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION         | 1.00  | PA |  |

SUB TOTAL GENERAL RD

|  |       |                            |       |   |  |
|--|-------|----------------------------|-------|---|--|
|  |       | COSTOS INDIRECTOS          |       |   |  |
|  | 0.001 | Direccios Tecnicas         | 10.00 | % |  |
|  | 0.002 | Fondo De Pension Ley 6 -86 | 4.50  | % |  |
|  | 0.003 | Seguro y Fianza Ley 616    | 1.00  | % |  |
|  | 0.004 | Codia                      | 0.10  | % |  |
|  | 0.005 | ITBIS                      | 18.00 | % |  |
|  | 0.006 | Gastos Administrativos     | 2.00  | % |  |

TOTAL GENERAL

Preparado por:  
Enc. Presupuestos

Aprobado por:  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025  
Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 7.00ML x 2.10 x 0.25**

UBICACION: C/ MIGUEL ANTO. MORILLO FRENTE HOSPITAL

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

**DESCRIPCION**

|          |                                                     |      |    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>A</b> | <b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>                  |      |    |  |  |
| A        | 1.001 REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION | 1.00 | PA |  |  |
| A        | 1.002 CORTE DE ASFALTO                              | 1.00 | PA |  |  |

|          |                                       |      |    |  |  |
|----------|---------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>B</b> | <b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>     |      |    |  |  |
| B        | 2.001 EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts     | 6.62 | M3 |  |  |
| B        | 2.002 BOTE DE EXCAVACION              | 4.41 | M3 |  |  |
| B        | 2.003 RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts | 2.21 | M3 |  |  |

|          |                                                                               |      |    |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| <b>C</b> | <b>3.000 HORMIGON ARMADO</b>                                                  |      |    |  |  |
| C        | 3.001 HORMIGON 210Kg/Cm² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø3/8" @0.20 A.D., e=0.35M | 3.68 | M3 |  |  |

|          |                                               |       |    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>D</b> | <b>4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>        |       |    |  |  |
| D        | 4.001 PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN | 14.70 | M2 |  |  |
| D        | 4.002 LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION         | 1.00  | PA |  |  |

**SUB TOTAL GENERAL RD**

|  |                                  |       |   |  |  |
|--|----------------------------------|-------|---|--|--|
|  | <b>COSTOS INDIRECTOS</b>         |       |   |  |  |
|  | 0.001 Direccios Tecnicas         | 10.00 | % |  |  |
|  | 0.002 Fondo De Pension Ley 6 -86 | 4.50  | % |  |  |
|  | 0.003 Seguro y Fianza Ley 616    | 1.00  | % |  |  |
|  | 0.004 Codia                      | 0.10  | % |  |  |
|  | 0.005 ITBIS                      | 18.00 | % |  |  |
|  | 0.006 Gastos Administrativos     | 2.00  | % |  |  |

**TOTAL GENERAL**

*Preparado por:*

Enc. Presupuestos

*Aprobado por:*

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

*Conciliado con:*

Contratista



AMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO

PROVINCIA SAN JUAN

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025

Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACION: FRENTE AL PAPA

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

DESCRIPCION

|   |       |                                 |      |     |  |
|---|-------|---------------------------------|------|-----|--|
| A | 1.000 | TRABAJOS PRELIMINARES           |      |     |  |
| A | 1.100 | LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA | 1.00 | UND |  |
| A | 1.200 | LIMPIEZA INICIAL A MANO         | 1.00 | PA  |  |

|   |       |                             |      |    |  |
|---|-------|-----------------------------|------|----|--|
| B | 2.000 | MOVIMIENTO DE TIERRA        |      |    |  |
| B | 2.100 | BOTE DE MATERIAL            | 6.00 | M3 |  |
| B | 2.200 | RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS | 6.00 | M3 |  |

|   |       |                   |       |    |  |
|---|-------|-------------------|-------|----|--|
| C | 3.000 | CONTENES Y ACERAS |       |    |  |
| C | 0.001 | CONTENES          | 40.00 | M2 |  |
| C | 3.001 | ACERAS            | 40.00 | M2 |  |

|   |       |                                                      |      |     |  |
|---|-------|------------------------------------------------------|------|-----|--|
| D | 4.000 | LIMPIEZA FINAL                                       |      |     |  |
| D | 4.001 | LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO | 1.00 | P.A |  |

SUB TOTAL GENERAL RD

|  |       |                        |       |   |  |
|--|-------|------------------------|-------|---|--|
|  |       | COSTOS INDIRECTOS      |       |   |  |
|  | 0.001 | Beneficios             | 10.00 | % |  |
|  | 0.002 | Seguro y Fianza        | 4.50  | % |  |
|  | 0.003 | Plan De Retiro         | 1.00  | % |  |
|  | 0.004 | ITEBIS                 | 18.00 | % |  |
|  | 0.005 | Codia                  | 0.10  | % |  |
|  | 0.006 | Gastos Administrativos | 2.00  | % |  |

TOTAL GENERAL

Preparado por:  
Enc. Presupuestos

Aprobado por:  
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:  
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025

Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**

UBICACION: CALLEJO MERINO

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

**DESCRIPCION**

|          |                                       |      |     |  |  |
|----------|---------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>A</b> | <b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>    |      |     |  |  |
| A        | 1.100 LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA | 1.00 | UND |  |  |
| A        | 1.200 LIMPIEZA INICIAL A MANO         | 1.00 | PA  |  |  |

|          |                                   |      |    |  |  |
|----------|-----------------------------------|------|----|--|--|
| <b>B</b> | <b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b> |      |    |  |  |
| B        | 2.100 BOTE DE MATERIAL            | 2.00 | M3 |  |  |
| B        | 2.200 RELLENO COMPACTADO 0.1 MTS  | 9.60 | M3 |  |  |

|          |                                |       |    |  |  |
|----------|--------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>C</b> | <b>3.000 CONTENES Y ACERAS</b> |       |    |  |  |
| C        | 3.001 ACERAS                   | 96.00 | M2 |  |  |

|          |                                                            |      |     |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>D</b> | <b>4.000 LIMPIEZA FINAL</b>                                |      |     |  |  |
| D        | 4.001 LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO | 1.00 | P.A |  |  |

**SUB TOTAL GENERAL RD**

|       |                          |       |   |  |  |
|-------|--------------------------|-------|---|--|--|
|       | <b>COSTOS INDIRECTOS</b> |       |   |  |  |
| 0.001 | Beneficios               | 10.00 | % |  |  |
| 0.002 | Seguro y Fianza          | 4.50  | % |  |  |
| 0.003 | Plan De Retiro           | 1.00  | % |  |  |
| 0.004 | ITEBIS                   | 18.00 | % |  |  |
| 0.005 | Codia                    | 0.10  | % |  |  |
| 0.006 | Gastos Administrativos   | 2.00  | % |  |  |

**TOTAL GENERAL**

*Preparado por:*

Enc. Presupuestos

*Aprobado por:*

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

*Conciliado con:*

Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025

Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**

UBICACION: CALLEJON DE JUDAS

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

**DESCRIPCION**

|          |                                       |      |     |  |  |
|----------|---------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>A</b> | <b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>    |      |     |  |  |
| A        | 1.100 LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA | 1.00 | UND |  |  |
| A        | 1.200 LIMPIEZA INICIAL A MANO         | 1.00 | PA  |  |  |

|          |                                   |       |    |  |  |
|----------|-----------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>B</b> | <b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b> |       |    |  |  |
| B        | 2.100 BOTE DE MATERIAL            | 5.00  | M3 |  |  |
| B        | 2.200 RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS | 10.00 | M3 |  |  |

|          |                                |        |    |  |  |
|----------|--------------------------------|--------|----|--|--|
| <b>C</b> | <b>3.000 CONTENES Y ACERAS</b> |        |    |  |  |
| C        | 3.001 ACERAS                   | 100.00 | M2 |  |  |

|          |                                                            |      |     |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>D</b> | <b>4.000 LIMPIEZA FINAL</b>                                |      |     |  |  |
| D        | 4.001 LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO | 1.00 | P.A |  |  |

**SUB TOTAL GENERAL RD**

|       |                          |       |   |  |  |
|-------|--------------------------|-------|---|--|--|
|       | <b>COSTOS INDIRECTOS</b> |       |   |  |  |
| 0.001 | Beneficios               | 10.00 | % |  |  |
| 0.002 | Seguro y Fianza          | 4.50  | % |  |  |
| 0.003 | Plan De Retiro           | 1.00  | % |  |  |
| 0.004 | ITEBIS                   | 18.00 | % |  |  |
| 0.005 | Codia                    | 0.10  | % |  |  |
| 0.006 | Gastos Administrativos   | 2.00  | % |  |  |

**TOTAL GENERAL**

*Preparado por:*

Enc. Presupuestos

*Aprobado por:*

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

*Conciliado con:*

Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025

Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**

UBICACION: ENTRADA LA ESCUELA

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

**DESCRIPCION**

|          |                                       |      |     |  |  |
|----------|---------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>A</b> | <b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>    |      |     |  |  |
| A        | 1.100 LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA | 1.00 | UND |  |  |
| A        | 1.200 LIMPIEZA INICIAL A MANO         | 1.00 | PA  |  |  |

|          |                                   |       |    |  |  |
|----------|-----------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>B</b> | <b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b> |       |    |  |  |
| B        | 2.100 BOTE DE MATERIAL            | 4.00  | M3 |  |  |
| B        | 2.200 RELLENO COMPACTADO 0.1 MTS  | 23.80 | M3 |  |  |

|          |                                |        |    |  |  |
|----------|--------------------------------|--------|----|--|--|
| <b>C</b> | <b>3.000 CONTENES Y ACERAS</b> |        |    |  |  |
| C        | 3.001 ACERAS                   | 238.00 | M2 |  |  |

|          |                                                            |      |     |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>D</b> | <b>4.000 LIMPIEZA FINAL</b>                                |      |     |  |  |
| D        | 4.001 LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO | 1.00 | P.A |  |  |

**SUB TOTAL GENERAL RD**

|       |                          |       |   |  |  |
|-------|--------------------------|-------|---|--|--|
|       | <b>COSTOS INDIRECTOS</b> |       |   |  |  |
| 0.001 | Beneficios               | 10.00 | % |  |  |
| 0.002 | Seguro y Fianza          | 4.50  | % |  |  |
| 0.003 | Plan De Retiro           | 1.00  | % |  |  |
| 0.004 | ITEBIS                   | 18.00 | % |  |  |
| 0.005 | Codia                    | 0.10  | % |  |  |
| 0.006 | Gastos Administrativos   | 2.00  | % |  |  |

**TOTAL GENERAL**

*Preparado por:*

Enc. Presupuestos

*Aprobado por:*

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

*Conciliado con:*

Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025

Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**

UBICACION: ENTRADA LA JUNTA

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

**DESCRIPCION**

|          |                                       |      |     |  |  |
|----------|---------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>A</b> | <b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>    |      |     |  |  |
| A        | 1.100 LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA | 1.00 | UND |  |  |
| A        | 1.200 LIMPIEZA INICIAL A MANO         | 1.00 | PA  |  |  |

|          |                                   |      |    |  |  |
|----------|-----------------------------------|------|----|--|--|
| <b>B</b> | <b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b> |      |    |  |  |
| B        | 2.100 BOTE DE MATERIAL            | 2.00 | M3 |  |  |
| B        | 2.200 0.00                        | 3.66 | M3 |  |  |

|          |                                |       |    |  |  |
|----------|--------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>C</b> | <b>3.000 CONTENES Y ACERAS</b> |       |    |  |  |
| C        | 3.001 ACERAS                   | 36.56 | M2 |  |  |

|          |                                                            |      |     |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>D</b> | <b>4.000 LIMPIEZA FINAL</b>                                |      |     |  |  |
| D        | 4.001 LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO | 1.00 | P.A |  |  |

**SUB TOTAL GENERAL RD**

|       |                          |       |   |  |  |
|-------|--------------------------|-------|---|--|--|
|       | <b>COSTOS INDIRECTOS</b> |       |   |  |  |
| 0.001 | Beneficios               | 10.00 | % |  |  |
| 0.002 | Seguro y Fianza          | 4.50  | % |  |  |
| 0.003 | Plan De Retiro           | 1.00  | % |  |  |
| 0.004 | ITEBIS                   | 18.00 | % |  |  |
| 0.005 | Codia                    | 0.10  | % |  |  |
| 0.006 | Gastos Administrativos   | 2.00  | % |  |  |

**TOTAL GENERAL**

*Preparado por:*

Enc. Presupuestos

*Aprobado por:*

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

*Conciliado con:*

Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025

Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**

UBICACION: ENTRADA LA POLICIA

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

**DESCRIPCION**

|          |                                       |      |     |  |  |
|----------|---------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>A</b> | <b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>    |      |     |  |  |
| A        | 1.100 LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA | 1.00 | UND |  |  |
| A        | 1.200 LIMPIEZA INICIAL A MANO         | 1.00 | PA  |  |  |

|          |                                   |      |    |  |  |
|----------|-----------------------------------|------|----|--|--|
| <b>B</b> | <b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b> |      |    |  |  |
| B        | 2.100 BOTE DE MATERIAL            | 4.00 | M3 |  |  |
| B        | 2.200 RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS | 8.84 | M3 |  |  |

|          |                                |       |    |  |  |
|----------|--------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>C</b> | <b>3.000 CONTENES Y ACERAS</b> |       |    |  |  |
| C        | 3.001 ACERAS                   | 88.40 | M2 |  |  |

|          |                                                            |      |     |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>D</b> | <b>4.000 LIMPIEZA FINAL</b>                                |      |     |  |  |
| D        | 4.001 LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO | 1.00 | P.A |  |  |

**SUB TOTAL GENERAL RD**

|       |                          |       |   |  |  |
|-------|--------------------------|-------|---|--|--|
|       | <b>COSTOS INDIRECTOS</b> |       |   |  |  |
| 0.001 | Beneficios               | 10.00 | % |  |  |
| 0.002 | Seguro y Fianza          | 4.50  | % |  |  |
| 0.003 | Plan De Retiro           | 1.00  | % |  |  |
| 0.004 | ITEBIS                   | 18.00 | % |  |  |
| 0.005 | Codia                    | 0.10  | % |  |  |
| 0.006 | Gastos Administrativos   | 2.00  | % |  |  |

**TOTAL GENERAL**

*Preparado por:*

Enc. Presupuestos

*Aprobado por:*

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

*Conciliado con:*

Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO BOHECHIO  
PROVINCIA SAN JUAN  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: 06/11/2025

Preparado por: Ing. Manlio Rosso

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**

UBICACION: ENTRADA VILLA ANDREA

| REF. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|

**DESCRIPCION**

|          |                                       |      |     |  |  |
|----------|---------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>A</b> | <b>1.000 TRABAJOS PRELIMINARES</b>    |      |     |  |  |
| A        | 1.100 LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA | 1.00 | UND |  |  |
| A        | 1.200 LIMPIEZA INICIAL A MANO         | 1.00 | PA  |  |  |

|          |                                   |       |    |  |  |
|----------|-----------------------------------|-------|----|--|--|
| <b>B</b> | <b>2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b> |       |    |  |  |
| B        | 2.100 BOTE DE MATERIAL            | 5.00  | M3 |  |  |
| B        | 2.200 RELLENO COMPACTADO 0.1 MTS  | 22.05 | M3 |  |  |

|          |                                |        |    |  |  |
|----------|--------------------------------|--------|----|--|--|
| <b>C</b> | <b>3.000 CONTENES Y ACERAS</b> |        |    |  |  |
| C        | 3.001 ACERAS                   | 220.50 | M2 |  |  |

|          |                                                            |      |     |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|
| <b>D</b> | <b>4.000 LIMPIEZA FINAL</b>                                |      |     |  |  |
| D        | 4.001 LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO | 1.00 | P.A |  |  |

**SUB TOTAL GENERAL RD**

|       |                          |       |   |  |  |
|-------|--------------------------|-------|---|--|--|
|       | <b>COSTOS INDIRECTOS</b> |       |   |  |  |
| 0.001 | Beneficios               | 10.00 | % |  |  |
| 0.002 | Seguro y Fianza          | 4.50  | % |  |  |
| 0.003 | Plan De Retiro           | 1.00  | % |  |  |
| 0.004 | ITEBIS                   | 18.00 | % |  |  |
| 0.005 | Codia                    | 0.10  | % |  |  |
| 0.006 | Gastos Administrativos   | 2.00  | % |  |  |

**TOTAL GENERAL**

*Preparado por:*

Enc. Presupuestos

*Aprobado por:*

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

*Conciliado con:*

Contratista